池州铜冠书香苑13-21#楼及地库工程-水电及暖通安装工程
招标文件
（编号：TGJA-ZY-2021-004）
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项目名称：池州铜冠书香苑13--21#楼及地库工程-水电及暖通安装工程
招标人：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司
日  期：2021年4月23日 




池州铜冠书香苑13-21#楼及地库工程-
水电及暖通安装工程招标书

根据公司印发《铜冠建安公司招标管理办法》文件规定，为了更好管控项目安全、质量、成本、进度及环境等管理，以及本工程专业施工特征要求，第二事业部提出申请对池州铜冠书香苑13-21#楼及地库工程水电及暖通安装工程-水电及暖通安装工程进行招标。
1、 招标形式及说明：
项目概况与招标范围：
1、项目建设地点：池州市薛家墩路与滨河东路交叉口铜冠书香苑内。 
2、工作内容：书香苑13--21#楼及地库工程水电及暖通安装全部工作内容。（要求及内容详见施工图纸，具体工程量以现场实际发生为准）。
3、计划工期：365日历天。
4、质量标准：合格,安全无事故。
招标说明：
1、本次招标采取公开招标，投标单位不少于3家方可满足开标条件，且表现良好，无安全质量事故。
2、承包方式：水电暖通安装工程均为包工包料。
3、项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由分包队伍接驳至施工位置，按工程造价的1%扣除分包单位水电费，分包单位住宿费用自行解决。
4、本次招标选择队伍数量：采用分包形式，选择1家施工单位。
5、现场所有施工人员实行考勤制管理。班组进入施工现场后，全员接受电子考勤（含班组长），未参加考勤不予签认办理工程进度款。所有施工人员进场施工必须统一穿戴公司工作服和安全帽。
[bookmark: _GoBack]6、分包单位必须自行组织人员及时进行自带材料清理、整理，做好现场文明施工，达到池州市相关要求。
7、踏勘现场联系人：项目负责人：何小文  电话：13685621898
8、招标清单中未能包含的，但属于该子项的零星工作内容，招标人可视情况安排中标人施工。其价格可参照投标报价，或按市场原则另行协商。
9、工程价款计价依据及结算方式：设置最高限价，具体见附表4，报价依据附件5投标清单。
10、自公告之日起至2021年4月29日前，潜在投标人到第二事业部公司一楼经营部进行资质审查，审查通过后填写报名登记表。联系人：叶少诚18305627745
11、投标文件提交的截止时间2021年4月30日09时00分，送达地点：铜冠建安公司三楼经营部，收件人：黄赟   联系电话：18656211500
12、各投标单位必须报价时对所有施工内容进行报价，不允许只报单项或一项施工内容，否则为无效标。
二、投标人资格要求
1、投标单位必须具备房屋建筑工程或机电安装工程或消防设施工程专业承包企业资质，等级标准三级及以上，具备房屋建筑工程或机电安装工程资质单位投标时必须提供消防工程联合体企业资质材料，同时附联合体投标协议或承诺书。
2、提供经过年检的营业执照、资质证书、安全生产许可证等文件的复印件。
3、拟派出的建造师注册证书及安全考核证（B类）、现场安全员安全考核及C证复印件，工期质量等方面对总包单位的承诺；
4、近三年类似工程业绩。
三、投标文件的编制及提交
3.1投标文件的组成
封面
法定代表人身份证明书(见附表1)
投标文件签署授权委托书(见附表2)
企业营业执照复印件
企业安全生产许可证复印件
项目经理资质证书复印件
安全员安全考核C证复印件
投标保证金银行回执及入账凭证复印件
工期、质量及安全承诺书(见附表3)
报价表(见附表4)
3.2投标须知
3.2.1投标保证金50000.00元汇入如下账户(开标前未缴纳，定为无效标)
银行账户（单位全称）：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司
开户行：工行铜都办    账  号：1308024009200056147
3.2.2投标保证金必须由投标人在开标前由企业基本账户以电汇或转账的方式缴纳至指定账户（请注明招标编号，注明“保证金”用途），完成后持银行回单至我方办理财务入账凭账，并将银行回单或财务入账凭证或电汇单或转账单装订入投标文件中。投标截止时间后到账的投标保证金，该投标人的投标文件无效。无效投标文件及未中标投标人的投标保证金通过网上银行直接退还到投标人的账户。投标保证金不得超过招标项目估算价的2％，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。中标人的投标保证金在中标与招标人签订合同，并按规定交纳安全环境保证金后，通过网上银行直接退还到中标人账户（安全风险抵押金：执行铜冠建[2018]35号关于印发《铜冠建安公司外协队伍安全管理办法（试行）》的通知的第六条安全风险抵押金管理。6.1  公司安全环保部负责落实外协队伍安全风险抵押金缴纳工作。公司财务部负责外协队伍安全风险抵押金帐户管理和当外协队伍发生违约时违约金的扣除工作。6.2  安全风险抵押金缴纳规定（本办法规定的“以下”不含本数，“以上”含本数）6.2.1  工程分包合同金额在100万元以下的，公司与外协队伍签订工程分包合同后，外协队伍须携带企业安全生产许可证、企业主要负责人、分管安全负责人及派驻项目施工现场的项目经理和现场安全员的安全培训合格证书原件或复印件（盖章）到公司安环部开安全风险抵押金缴款受理单（附件），外协队伍按缴款受理单上的金额数将安全风险抵押金缴存至公司财务部指定账户，携带银行汇款凭证到公司财务部开具缴款凭证，并把此缴款凭证报公司安环部一份。安全风险抵押金缴纳金额将根据分包工程项目的特点、施工风险因素及防控难易程度等情况确定，但最低不得少于20万元。6.2.2  工程分包合同金额在100万元以上的，外协队伍安全风险抵押金缴纳金额分别是：1） 按长期合作（国家法律法规规定强制检验、检测单位除外）或单项工程工期半年以上或合同金额在1000万元以上，缴纳安全风险抵押金100万元；2） 合同金额在500万元以上1000万元以下，缴纳安全风险抵押金50万元；3） 合同金额在100万元以上500万元以下，缴纳安全风险抵押金30万元）。
3.3.3报价方式：本工程报价采用最高投标限价，设最高限价如下：
	序号
	项目名称
	项目内容
	限价（不含税）

	1
	池州铜冠书香苑13#楼水电专业分包工程
	完成业主单位要求的水电安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	1186320

	2
	池州铜冠书香苑13#楼暖通专业分包工程
	完成业主单位要求的暖通安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	14124

	3
	池州铜冠书香苑14#楼水电专业分包工程
	完成业主单位要求的水电安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	1164366

	4
	池州铜冠书香苑14#楼暖通专业分包工程
	完成业主单位要求的暖通安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	11922

	5
	池州铜冠书香苑15#楼水电专业分包工程
	完成业主单位要求的水电安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	1135631

	6
	池州铜冠书香苑15#楼暖通专业分包工程
	完成业主单位要求的暖通安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	43464

	7
	池州铜冠书香苑16#楼水电专业分包工程
	完成业主单位要求的水电安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	1255012

	8
	池州铜冠书香苑16#楼暖通专业分包工程
	完成业主单位要求的暖通安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	38159

	9
	池州铜冠书香苑17#楼水电专业分包工程
	完成业主单位要求的水电安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	1169852

	10
	池州铜冠书香苑17#楼暖通专业分包工程
	完成业主单位要求的暖通安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	12864

	11
	池州铜冠书香苑18#楼水电专业分包工程
	完成业主单位要求的水电安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	1165239

	12
	池州铜冠书香苑18#楼暖通专业分包工程
	完成业主单位要求的暖通安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	11794

	13
	池州铜冠书香苑19#楼水电专业分包工程
	完成业主单位要求的水电安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	1225594

	14
	池州铜冠书香苑19#楼暖通专业分包工程
	完成业主单位要求的暖通安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	38018

	15
	池州铜冠书香苑20#楼水电专业分包工程
	完成业主单位要求的水电安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	1190276

	16
	池州铜冠书香苑20#楼暖通专业分包工程
	完成业主单位要求的暖通安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	36186

	17
	池州铜冠书香苑21#楼水电专业分包工程
	完成业主单位要求的水电安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	1183726

	18
	池州铜冠书香苑21#楼暖通专业分包工程
	完成业主单位要求的暖通安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	41233

	19
	地下车库水电专业分包工程
	完成业主单位要求的水电安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	2760086

	20
	地下车库暖通专业分包工程
	完成业主单位要求的暖通安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	597755

	21
	签证及清单外部分
	完成业主单位要求的水电安装、消防工程全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	按与业主单位税前结算综合单价（不含措施及不可竞争费）作为施工单位结算造价的基数进行下浮14%


主要包括但不限于以下内容：人工、材料、机械（含大型机械进出场）、措施费、管理费、利润、增值税等其它一切税费及风险费用。
3.2.4该工程不安排施工现场踏勘（自行勘察），不举行招标答疑会，若有疑问，可联系第二事业部负责人。
3.2.5工程进度款支付及结算方式：工程施工完成后，一个月内支付已完工程量的70%进度款。工程竣工后整理竣工资料报主管部门经验收合格，办理竣工结算，工程结算办完后付至结算价款的97%，余款3%作为质保金，待缺陷责任期满（贰年）后付清。工程结算全费用综合单价，工程量按实际发生量。
3.3投标文件的提交
3.3.1书面装订成册并签章密封（电子版1份；纸质版2份，正本1份，副本1份）。
3.3.2密封袋上应写明：
招标人名称；招标编号；工程名称； 年 月 日 时 分开标，此时间以前不得开封；投标人名称和地址。
3.3.3不按照招标书规定的格式填写报价及签章密封不完整的不予接受。
3.3.4投标截止时间：2021年04月28日上午9时00分。
四、开标、评标及定标
4.1开标不邀请投标人参加。
4.2该工程采用合理低价法评标，首先对各投标人在工期、质量、安环要求及施工组织设计编制符合性进行评审。评审内容：投标承诺的工期和质量；施工准备及现场平面布置；主要劳动力分配情况、主要材料采购情况、主要施工设备；施工进度计划和保障措施；项目管理班子组成情况；安全生产措施、文明施工措施、质量保证措施等。评审合格后依据报价对投标人由低到高排序，确定中标候选人。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
①、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；
②、投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；
③、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；
④、投标文件中项目名称、特征及说明、计量单位、工程量与招标文件不一致的；
⑤、投标文件未按招标文件提供的格式进行编制的；
⑥、没有按照招标文件要求提供投标担保；
⑦、投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；
⑧、投标文件载明的招标项目完成期超过招标文件规定的期限；
⑨、投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
4.3经营部根据评标委员会的评标报告报公司，研究确定中标人，并形成定标纪要，发中标通知书。
五、合同签订
5.1经营部负责与中标人按照招标文件、投标文件及中标通知书及时签订专业工程承包合同，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
5.2中标人在签订施工承包合同的同时，与公司安全环保部签订安全环保管理协议并按规定交纳安全环境保证金。
六、投标文件送达
6.1送达地点：铜冠建安公司三楼审计监察室。
黄赟；联系电话：18656211500
6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司 (经营部)


附件1：
[bookmark: _Toc175458492][bookmark: _Toc152405775][bookmark: _Toc174615761][bookmark: _Toc403998755][bookmark: _Toc403998590][bookmark: _Toc175475239][bookmark: _Toc177804571]一、法定代表人身份证明书
单位名称：					
单位性质：										
地    址：									
成立时间：             年       月      日
经营期限：		
姓    名：性别：年龄：职务：		
系（投标人单位名称） 的法定代表人。
特此证明。
投标人： （盖公章）
日    期：      年     月     日







[bookmark: _Toc177804572][bookmark: _Toc174615762][bookmark: _Toc152405776][bookmark: _Toc175475240][bookmark: _Toc403998591][bookmark: _Toc403998756][bookmark: _Toc175458493]附件2：

二、投标文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我（姓名）系（投 标人名称）的法定代表人，现授权委托 （单 位 名 称）的  （姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。


代理人：（签字）   性别 ： 年龄：_______
身份证号码： 职务：
投标人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
委托日期：       年     月     日








附件3：
工程质量、工期、安全承诺函（技术标）
	序号
	内容
	要求
	承诺
	备注

	1
	质量
	合格，符合设计及规范要求
	
	注：

	2
	安全
	安全无事故
	
	

	3
	文明施工及5S管理
	材料堆放整齐，符合市级标准化工地创建要求
	
	5S管理要求详见附件6：铜冠建安公司分包工程5S管理协议

	4
	工期
	满足施工单位编制的网络计划工期
	
	


说明：
1、质量验收及检查不合格发生一次处罚本工序决算价的5%，返工费用及材料费自行承担，安全及文明施工不符合要求，扣除当月结算价3%，情节严重招标人可终止合同并追偿。





投标单位：（公章）

法定代表人：（签字）

 日  期：        年    月    日   
[image: tlys]铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司                                           招标文件
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附件4：
池州铜冠书香苑13-21#楼水电、暖通安装专业分包工程全费用报价表
	序号
	项目名称
	项目内容
	限价（不含税）
	报  价（不含税）

	1
	池州铜冠书香苑13#楼水电专业分包工程
	完成业主单位要求的水电安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	1186320
	

	2
	池州铜冠书香苑13#楼暖通专业分包工程
	完成业主单位要求的暖通安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	14124
	

	3
	池州铜冠书香苑14#楼水电专业分包工程
	完成业主单位要求的水电安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	1164366
	

	4
	池州铜冠书香苑14#楼暖通专业分包工程
	完成业主单位要求的暖通安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	11922
	

	5
	池州铜冠书香苑15#楼水电专业分包工程
	完成业主单位要求的水电安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	1135631
	

	6
	池州铜冠书香苑15#楼暖通专业分包工程
	完成业主单位要求的暖通安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	43464
	

	7
	池州铜冠书香苑16#楼水电专业分包工程
	完成业主单位要求的水电安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	1255012
	

	8
	池州铜冠书香苑16#楼暖通专业分包工程
	完成业主单位要求的暖通安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	38159
	

	9
	池州铜冠书香苑17#楼水电专业分包工程
	完成业主单位要求的水电安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	1169852
	

	10
	池州铜冠书香苑17#楼暖通专业分包工程
	完成业主单位要求的暖通安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	12864
	

	11
	池州铜冠书香苑18#楼水电专业分包工程
	完成业主单位要求的水电安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	1165239
	

	12
	池州铜冠书香苑18#楼暖通专业分包工程
	完成业主单位要求的暖通安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	11794
	

	13
	池州铜冠书香苑19#楼水电专业分包工程
	完成业主单位要求的水电安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	1225594
	

	14
	池州铜冠书香苑19#楼暖通专业分包工程
	完成业主单位要求的暖通安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	38018
	

	15
	池州铜冠书香苑20#楼水电专业分包工程
	完成业主单位要求的水电安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	1190276
	

	16
	池州铜冠书香苑20#楼暖通专业分包工程
	完成业主单位要求的暖通安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	36186
	

	17
	池州铜冠书香苑21#楼水电专业分包工程
	完成业主单位要求的水电安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	1183726
	

	18
	池州铜冠书香苑21#楼暖通专业分包工程
	完成业主单位要求的暖通安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	41233
	

	19
	地下车库水电专业分包工程
	完成业主单位要求的水电安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	2760086
	

	20
	地下车库暖通专业分包工程
	完成业主单位要求的暖通安装全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	597755
	

	21
	签证及清单外部分
	完成业主单位要求的水电安装、消防工程全部工作内容，确保所有施工内容验收通过
	按与业主单位税前结算综合单价（不含措施及不可竞争费）作为施工单位结算造价的基数进行下浮14%
	按与业主单位税前结算综合单价（不含措施及不可竞争费）作为施工单位结算造价的基数进行下浮%

	
	
	
	限价合计：14281621.00
	报价合计：

	报价说明
以上报价包括但不限于以下内容：
1、分包方开具9%增值税专用发票，税金决算时根据税额予以返还；
2、以最终中标价格做为最终分包决算，具体工程量以现场实际发生工程量为准。
3、投标单位必须具备房屋建筑工程或机电安装工程或消防设施工程专业承包企业资质，等级标准叁级及以上，具备房屋建筑工程或机电安装工程资质单位投标时必须提供消防工程联合体企业资质材料，同时附联合体投标协议或承诺书。
4、中标单位必须确保水电、消防工程通过专业的水电暖通验收。
5、水电暖通工程资料由我方安排专业人员进行编制按工程建筑面积0.4元/m2收取。
6、工程中标后质量保证金缴纳按公司安环部要求，工程验收完成后予以返还。


一、施工说明：
1、投标报价参考附件5：具体工程量清单（电子版），报价时提供分部分项的清单报价。
2、本工程工期紧、任务重，请投标方务必到现场勘查。何小文电话：13685621898。
3、中标人必须自行组织人员及时进行自带材料清理、整理，做好现场文明施工，达到池州市相关要求。
4、中标人自备施工机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由中标人接驳至施工位置（电缆电线、水管等由中标包单位提供），住宿费用自行解决。  
5、工程完工后由项目部进行验收并办理成品交接，但并不免除中标单位保修责任。
6、材料卸货、运至仓库以及材料装车、从仓库运输至施工现场、进场材料保管均由中标人自行负责（包括防雨水、防火、防盗等）。 
7、所报单价包含所有措施费用，如：现场不设置生活区以及工具房、进场施工人员费用、现场的放线、测量费用（不含工程定位）、材料的水平、垂直运输费用、模板超高费、因赶抢工期而发生的措施费用；施工期间安全防护、成品保护；每日完工后现场清理；现场文明施工、满足管理方的5S管理；油漆桶、材料包装等杂物按指定点堆放或装车外运等。 
8、本工程招标的工程量依据建设单位所提供的清单，实际工作量可能会因图纸变更、现场条件等发生变化，但工程量的减少执行此单价，投标人需充分考虑；
9、投标人需严格按甲方出具的施工图或招标清单中的工作内容进行施工，工程量按实际完成量及不超过甲方同业主结算量进行结算。
10、中标人在施工中甲供材料消耗量超量所发生费用均中标人承担。
11、工程付款均需提供增值税专用发票。
12、所有报价均已包含施工时产生的垃圾运输费用。
13、所有乙方提供主材均需提供产品合格证及产品质量检测报告，并满足业主竣工验收要求。
14、进入现场施工人员必须实名制考勤，并提供劳务人员工资表。招标人支付进度款时，优先支付劳务人员工资。

投标人： 



法定代表人： 



日     期：                 年      月        日
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