
铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司产业升级基地项目一地块——瓦工劳务分包
招 标 文 件
（编号：TGJA-DELW-2022- 10）
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项目名称：    铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司产业升级基地      
              项目一地块——瓦工劳务分包                           
招  标 人：        铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司            
日     期：               2022年3月2日                      


[bookmark: _GoBack]铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司产业升级基地
项目一地块——瓦工劳务招标书
 根据公司印发《铜冠建安公司招标管理办法》文件规定，为了更好管控项目安全、质量、成本、进度及环境等管理，以及本工程专业施工特征要求，第二事业部提出申请铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司产业升级基地项目一地块——瓦工劳务分包进行招标。
1、 招标形式及说明：
1、 本次招标采取公开招标，投标单位不少于3家方可满足开标条件，要求为表现良好，无安全质量事故劳务公司。
2、 承包方式：瓦工班组，班组自备施工机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由劳务队伍接驳至施工位置，住宿费用自行解决。
3、所需班组及劳动力人数：根据不同施工阶段，各工种要保证工期进度，视情况随时调整劳动力。施工高峰期间：班组不少于35人。
4、本次招标选择队伍数量：瓦工班组1个。
5、现场所有劳务人员实行考勤制管理。班组进入施工现场后，全员接受电子考勤（含班组长），未参加考勤不予签认劳务方单。所有劳务人员进场施工必须统一穿戴公司工作服和安全帽。
6、班组必须自行组织人员及时进行自带材料清理、整理，做好现场文明施工，达到铜陵市相关要求。
7、中标人一经中标，需签订安全互助金承诺，并按照《安全互助金管理办法》执行。在签订劳务分包合同时，应缴纳20万元履约保证金；履约保证金以现金形式缴纳2万元，余款18万元在当年的劳务工程款收入中按月扣清。
8、新进的劳务公司在投标前必须提供不少于2万元的安全风险抵押金证明，由事业部财务部提供证明，否则不予投标。
9、踏勘现场联系人：项目负责人：胡升辉  电话：13965207025
10、招标清单中未能包含的，但属于该子项的零星工作内容，招标人可视情况安排中标人施工。其价格可参照投标报价，或按市场原则另行协商。
11、工程价款计价依据及结算方式：设置最高限价，具体见附表。
12、自公告之日起至2022年3月10日9：00前，潜在投标人携带公司相关证明到第二事业部公司一楼经营部进行资质审查，审查通过后填写报名登记表（申明：未进行报名登记的潜在投标人，投标文件在开标时按照废标处理）。联系人：齐亚萍； 联系电话：15156205399
二、工期要求：
满足业主单位工期要求。
三、其他要求：
1、服从项目部人员的管理。
2、所有人员进场施工必须统一穿戴公司工作服和安全帽，配备统一工作服与安全帽的费用自劳务结算中扣除。
3、劳务班组人员吃、住、行均自行解决。
4、合同条款及格式参照公司劳务分包合同协议。
5、要求施工单位作业人员必须年满18周岁至60周岁以下，有体检报告，需提供无犯罪记录证明及80万元以上意外伤害保险，各种证件必须真实合法有效，特殊工种必须持证上岗，如提供虚假资料，由乙方承担一切责任。
6、 结算时需根据每月结算单开具3%增值税专用发票。
7、安全、质量、文明施工等需受招标人委托的项目部管控，符合招标人相关制度及要求。安全、质量、文明施工未满足要求视情形要求中标人支付1000-5000元违约金，情节严重招标人可终止合同并追偿。
8、各类违约金逾期不缴纳，自施工费用中双倍扣除。
四、投标文件格式及送达：
1、投标文件包含以下部分：
①投标人营业执照、法人身份证复印件。
②工期、质量及安全承诺表（见附表一）
③提供施工人员名单（注明工种、年龄、保险、无犯罪证明等信息，其中特种作业人员需要提供特种作业操作证复印件）。
④施工高峰期派驻现场施工人员数量承诺函；
⑤投标报价表（见附表二）
注：不按照招标文件规定的格式填写报价及签字密封的情况均按废标处理。
2、投标文件正本一份，密封在档案袋内。在档案袋封面上盖公章并且注明工程名称、招标编号及投标公司名称，报价表上盖公章并公司法定代表人签字。
3、投标报名：铜冠建安公司第二事业部一楼经营部
   报名联系人：范厚亮； 联系电话：15345622038。
   标书领取人：齐亚萍；联系电话：15156205399。
4、投标文件送达地点：铜冠建安公司三楼经营部；
收件人：黄赟；联系电话：18656211500。
5、投标报名截止日期：2022年3月10日9时00分。提交投标文件截止日期：2022年3月10日9时00分。
四、评标方式：
（一）、本次评标采用合理低价中标。
（二）、有类似施工经验的劳务公司优先。












附表一：

工程质量、工期、安全承诺函
	序号
	内容
	 要求及条件
	奖励或处罚额
	承   诺

	1
	质量奖罚
	合格，符合设计及规范要求，未发生质量事故及质量缺陷
	不超过工程结算价款的±0.5%，按月结算。
	同   意

	2
	安全
	安全无事故，符合5S管理要求，安全管理符合公司或项目部要求
	不超过工程结算价款的±1%，按月结算。
	同   意

	3
	工期
	满足业主或施工合同要求，完成季、月、周计划安排
	不超过工程结算价款的±0.5%，按月结算。
	同   意


 



投标单位：（公章）

法定代表人：（签字）

                                         日  期：        年    月    日  
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附件二
铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司产业升级基地项目一地块——瓦工报价表
工程名称：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司产业升级基地项目一地块——瓦工
	序号
	工作内容
	暂定
工程量
	单位
	计算规则
	全费用报价（含税3%）
	备注

	
	
	
	
	
	劳务报价
	

	
	
	
	
	
	最高限价（元）
	限价合计（元）
	报价
	报价合计（元）
	

	1
	基地升级搬迁工程-综合楼
	6970.5
	㎡
	按图纸建筑面积
	138
	961929.00
	
	
	瓦工承包范围内的工序内容：本工程结构、建筑图中内所有混凝土浇筑（包含基础及垫层），全部墙体砌筑，二次结构（自拌砼），人工清基，基坑内的清理及排水，所有混凝土墙面及砖砌体墙面抹灰粉刷、线条抹灰、钢丝网粘贴、耐碱网格布施工、抗裂砂浆抹面等；屋面（含找坡层、保温层、找平层、隔离层、防水保护层等）；室内地坪（含散水坡、楼梯、台阶、坡道），过梁预制，卫生清扫，材料二次转运，门窗和电配箱洞口及外立面线条的粉刷，门窗安装后门窗套灌缝（堵缝）、抹灰，成品线条的安装，配合放线，砖基础砌筑、粉刷，基础土方整平及部分土方开挖、排水，现场临时设施、道路、围墙、（化学植筋不含）等土建瓦工施工的所有工作内容。符合质量、符合工期、符合安全、符合文明施工、验收合格，自负盈亏，符合创建市级文明工地验收发生的一切费用。注：其中综合楼、1#检测车间配置塔吊运输，其他单体工程如需垂直运输，则为吊车配合。(不含外墙保温)

	2
	基地升级搬迁工程-1#检测车间（1-5线区域
	2310
	㎡
	按图纸建筑面积
	127
	293370.00
	
	
	

	3
	基地升级搬迁工程-1#检测车间（5-9线区域）（单层层高达14米）
	768
	m2
	按图纸建筑面积
	240
	184320.00
	
	
	

	4
	基地升级搬迁工程-3#检测楼
	4680
	m2
	按图纸建筑面积
	127
	594360.00
	
	
	

	基地升级搬迁工程-门卫、1#仓库及一号地块道路等工程

	5
	人工配合清基
	4000
	m2
	按实际工程量
	3.5
	14000.00
	
	
	基坑、基槽20cm以内土方人工开挖、清理，运输至基坑、基槽上，按基础垫层底面积计算

	6
	基础混凝土浇筑和养护
	500
	m3
	按实际工程量
	20
	10000.00
	
	
	垫层、独立基础混凝土浇筑、收光、现浇面薄膜覆盖养护；薄膜班组自购

	7
	框架柱梁板结构混凝土浇筑和养护
	150
	m3
	按实际工程量
	30
	4500.00
	
	
	混凝土浇筑、收光、现浇面薄膜覆盖养护；薄膜班组自购

	8
	二次结构混凝土（自拌）
	10
	m3
	按实际工程量
	200
	2000.00
	
	
	混凝土拌制、浇筑、收光、养护、材料水平及垂直运输

	9
	砖基础砌筑
	60
	m3
	按实际工程量
	170
	10200.00
	
	
	砂浆调配，墙体砌筑、浇水湿润、养护，厂区内材料运输，防潮层施工等

	10
	砖砌体
	300
	m3
	按实际工程量
	170
	51000.00
	
	
	砂浆调配，墙体及检查井砌筑、浇水湿润、养护，厂区内材料运输，防潮层施工等

	11
	加气砼砌块墙砌体
	400
	m3
	按实际工程量
	150
	60000.00
	
	
	砂浆调配，墙体及检查井砌筑、浇水湿润、养护，厂区内材料运输

	12
	墙体抹灰（内墙）
	200
	m2
	按实际工程量
	12
	2400.00
	
	
	简单工具脚手架搭设，砂浆调配，抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光，基层湿润、堵墙眼、清扫落地灰、门窗线条，钢丝网粘贴，厂区内材料运输。（不含主材）

	13
	墙体抹灰（外墙）
	260
	m2
	按实际工程量
	15
	3900.00
	
	
	

	14
	楼屋细石混凝土面层（4CM）
	60
	m2
	按实际工程量
	10
	600.00
	
	
	混凝土浇筑、收光、养护

	15
	地砖地面（含踢脚线）
	60
	m2
	按实际工程量
	30
	1800.00
	
	
	砂浆调配、刷界面剂，面砖、踢脚线铺贴、擦缝，厂区内材料运输

	16
	碎石垫层整平（10cm）
	2500
	m2
	按实际工程量
	1.5
	3750.00
	
	
	机械铺设时人工配合整平

	17
	地面混凝土（10cm）
	2500
	m2
	按实际工程量
	8
	20000.00
	
	
	混凝土拌制、浇筑、收光、养护，材料水平及垂直运输

	18 
	工具式脚手架搭拆（高度3.8m）
	300
	m2
	按实际工程量
	8
	2400.00
	
	
	脚手架搭设、拆除、跳板铺拆除、材料运输、清理归堆、在指定地点整齐码放，含钢管、扣件、跳板等材料，按墙体面积计算

	19
	矿渣垫层整平（40cm以内）
	6000
	m2
	按实际工程量
	1.5
	9000.00
	
	
	机械铺设时人工配合整平

	20
	水稳垫层整平（25cm）
	6000
	m2
	按实际工程量
	1.5
	9000.00
	
	
	机械铺设时人工配合整平

	21
	道路混凝土面层（20cm）
	6000
	m2
	按实际工程量
	12.5
	75000.00
	
	
	道路混凝土面层、地沟垫层放样、清扫路基，模板租赁、安拆、运输，混凝土浇筑、收光，切缝，养护，拉杆、传力杆制作、安装

	22
	混凝土路牙石安砌
	1500
	m
	按实际工程量
	14
	21000.00
	
	
	1.砂浆调配，混凝土路牙石安砌、浇水湿润、养护，厂区内材料运输；2.含所有人工、机械、辅材；

	23
	道板砖安砌
	2250
	m2
	按实际工程量
	30
	67500.00
	
	
	1、1：3水泥砂浆砌筑3cm厚面包砖（100*100*60mm）；
2、含所有人工、机械、辅材；

	24
	水池、水沟混凝土浇筑和养护
	120
	m3
	按实际工程量
	30
	3600.00
	
	
	水池、水沟（含垫层、底板及壁板）混凝土浇筑、收光、现浇面养护；

	25
	砖砌水沟
	200
	m3
	按实际工程量
	170
	34000.00
	
	
	砂浆调配，墙体砌筑、浇水湿润、养护，厂区内材料运输

	26
	水沟壁抹灰
	500
	m2
	按实际工程量
	12
	6000.00
	
	
	砂浆调配，抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光，基层湿润、清扫落地灰，厂区内材料运输（不含主材）。

	27
	瓦工计时工
	1
	工日
	
	280
	280.00
	
	
	

	28
	力工计时工
	1
	工日
	
	180
	180.00
	
	
	

	29
	其他工作内容及未明确项目按决算审计税前价下浮
	
	
	13%
	
	
	
	

	
	合计
	2446089.00元
	投标人报价合计
	                      元

	报价说明：
1、以上综合楼及检测车间按建筑面积计算，门卫室、1#仓库及道路等工程按工程量计算。
2、以上报价含3%增值税。如果施工中对我方施工完成的工程进行破坏将按照发生的施工一切费用100%进行处罚。
3、工程施工完成后办理最终决算时应提供项目部确认的工期、安全及质量证明文件，如果不办理将不予办理最终结算。
4、本工程招标代理费由中标人承担。



一、施工说明：
1、本工程工期紧、任务重，请投标方务必到现场勘查。联系人：齐亚萍； 联系电话：15156205399。 
2、中标人必须自行组织人员及时进行自带材料清理、整理，做好现场文明施工，达到铜陵市相关要求。
3、中标人自备施工机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由中标人接驳至施工位置（电缆电线、水管等由中标包单位提供），住宿费用自行解决。                                                                                                                     
4、工程完工后由项目部进行验收并办理成品交接，但并不免除中标单位保修责任。
5、材料卸货、运至仓库以及材料装车、从仓库运输至施工现场、进场材料保管均由中标人自行负责（包括防雨水、防火、防盗等）。 
6、所报单价包含所有措施费用，如：现场不设置生活区以及工具房、进场施工人员费用、现场的放线、测量费用（不含工程定位）、材料的水平、垂直运输费用、模板超高费、因赶抢工期而发生的措施费用；施工期间安全防护、成品保护；每日完工后现场清理；现场文明施工、满足管理方的5S管理；油漆桶、材料包装等杂物按指定点堆放或装车外运等。 
7、本工程招标的工程量依据建设单位所提供的清单，实际工作量可能会因图纸变更、现场条件等发生变化，但工程量的减少执行此单价，投标人需充分考虑；
8、中标人需严格按甲方出具的施工图或招标清单中的工作内容进行施工，工程量按实际完成量及不超过甲方同业主结算量进行结算。
9、中标人在施工中甲供材料消耗量超量所发生费用均中标人承担。
10、工程付款均需提供增值税专用发票，税金自理。
11、所有报价均已包含施工时产生的垃圾运输费用。
12、所有乙方提供主材均需提供产品合格证及产品质量检测报告，并满足业主竣工验收要求。
13、进入现场施工人员必须实名制考勤，并提供劳务人员工资表。招标人支付进度款时，优先支付劳务人员工资。

                                     投  标  人：                             

       法定代表人：                             

       日      期：            年    月    日   
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