
冬瓜山铜矿尾矿远程输送与制备固化回填
工程-充填制备站冲击成孔灌注桩
劳务分包
招 标 文 件
（编号：TGJA-DELW-2022- 22）
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项目名称：       冬瓜山铜矿尾矿远程输送与制备固化回填工程-充填制备站          
               冲击成孔灌注桩劳务分包                          

招  标 人：        铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司            
日     期：               2022年4月24日                      
冬瓜山铜矿尾矿远程输送与制备固化回填工程-充填制备站工程
冲击成孔灌注桩
劳务招标书
 根据公司印发《铜冠建安公司招标管理办法》文件规定，为了更好管控项目安全、质量、成本、进度及环境等管理，以及本工程专业施工特征要求，第二事业部提出申请冬瓜山铜矿尾矿远程输送与制备固化回填工程-充填制备站冲击成孔灌注桩劳务分包进行招标。
1、 招标形式及说明：
1、 本次招标采取公开招标，投标单位不少于3家方可满足开标条件，要求为表现良好，无安全质量事故劳务公司。
2、 承包方式：综合性班组，班组自备施工机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由劳务队伍接驳至施工位置，住宿费用自行解决。
3、所需班组及劳动力人数：根据不同施工阶段，各工种要保证工期进度，视情况随时调整劳动力。施工高峰期间：班组不少于15人。
4、本次招标选择队伍数量：综合性班组1个。
5、现场所有劳务人员实行考勤制管理。班组进入施工现场后，全员接受电子考勤（含班组长），未参加考勤不予签认劳务方单。所有劳务人员进场施工必须统一穿戴公司工作服和安全帽。
6、班组必须自行组织人员及时进行自带材料清理、整理，做好现场文明施工，达到铜陵市相关要求。
7、中标人一经中标，需签订安全互助金承诺，并按照《安全互助金管理办法》执行。在签订劳务分包合同时，应缴纳20万元履约保证金；履约保证金以现金形式缴纳2万元，余款18万元在当年的劳务工程款收入中按月扣清。
8、新进的劳务公司在投标前必须提供不少于2万元的安全风险抵押金证明，由事业部财务部提供证明，否则不予投标。
9、踏勘现场联系人：项目负责人：李军  电话：18856216088
10、招标清单中未能包含的，但属于该子项的零星工作内容，招标人可视情况安排中标人施工。其价格可参照投标报价，或按市场原则另行协商。
11、工程价款计价依据及结算方式：设置最高限价，具体见附表。
12、自公告之日起至2022年4月27日9：00前，潜在投标人携带公司相关证明到第二事业部公司一楼经营部进行资质审查，审查通过后填写报名登记表（申明：未进行报名登记的潜在投标人，投标文件在开标时按照废标处理）。联系人：齐亚萍； 联系电话：15156205399
二、工期要求：
满足业主单位工期要求。
三、其他要求：
1、服从项目部人员的管理。
2、所有人员进场施工必须统一穿戴公司工作服和安全帽，配备统一工作服与安全帽的费用自劳务结算中扣除。
3、劳务班组人员吃、住、行均自行解决。
4、合同条款及格式参照公司劳务分包合同协议。
5、要求施工单位作业人员必须年满18周岁至60周岁以下，有体检报告，需提供无犯罪记录证明及80万元以上意外伤害保险，各种证件必须真实合法有效，特殊工种必须持证上岗，如提供虚假资料，由乙方承担一切责任。
6、 结算时需根据每月结算单开具3%增值税专用发票。
7、安全、质量、文明施工等需受招标人委托的项目部管控，符合招标人相关制度及要求。安全、质量、文明施工未满足要求视情形要求中标人支付1000-5000元违约金，情节严重招标人可终止合同并追偿。
8、各类违约金逾期不缴纳，自施工费用中双倍扣除。
四、投标文件格式及送达：
1、投标文件包含以下部分：
①投标人营业执照、法人身份证复印件。
②工期、质量及安全承诺表（见附表一）
③提供施工人员名单（注明工种、年龄、保险、无犯罪证明等信息，其中特种作业人员需要提供特种作业操作证复印件）。
④施工高峰期派驻现场施工人员数量承诺函；
⑤投标报价表（见附表二）
注：不按照招标文件规定的格式填写报价及签字密封的情况均按废标处理。
2、投标文件正本一份，密封在档案袋内。在档案袋封面上盖公章并且注明工程名称、招标编号及投标公司名称，报价表上盖公章并公司法定代表人签字。
3、投标报名：铜冠建安公司第二事业部一楼经营部
   报名联系人：范厚亮； 联系电话：15345622038。
   标书领取人：齐亚萍；联系电话：15156205399。
4、投标文件送达地点：铜冠建安公司三楼经营部；
收件人：黄赟；联系电话：18656211500。
5、投标报名截止日期：2022年4月27日9时00分。提交投标文件截止日期：2022年4月28日9时00分。
四、评标方式：
[bookmark: _GoBack]（一）、本次评标采用合理低价中标。
（二）、有类似施工经验的劳务公司优先。












附表一：

工程质量、工期、安全承诺函
	序号
	内容
	 要求及条件
	奖励或处罚额
	承   诺

	1
	质量奖罚
	合格，符合设计及规范要求，未发生质量事故及质量缺陷
	不超过工程结算价款的±0.5%，按月结算。
	同   意

	2
	安全
	安全无事故，符合5S管理要求，安全管理符合公司或项目部要求
	不超过工程结算价款的±1%，按月结算。
	同   意

	3
	工期
	满足业主或施工合同要求，完成季、月、周计划安排
	不超过工程结算价款的±0.5%，按月结算。
	同   意


 



投标单位：（公章）

法定代表人：（签字）

                                         日  期：        年    月    日  
[image: tlys]铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司                                           招标文件
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附件二
 冬瓜山铜矿尾矿远程输送与制备固化回填工程-充填制备站冲击成孔灌注桩报价表
	工程名称：冬瓜山铜矿尾矿远程输送与制备固化回填工程-充填制备站冲击成孔灌注桩

	序号
	工作内容
	暂定
工程量
	单位
	全费用报价（含3%增值税）
	备   注

	
	
	
	
	劳务报价
	

	
	
	
	
	最高  
限价（元）
	限价合计（元）
	报价
	报价合计（元）
	

	1
	回水泵房和配电室DN800冲击成孔灌注桩
（钢护筒埋设深度不少于1.5m，入持力层深度不少于0.5m，持力层为中风化石灰岩）
	175
	m³
	1300
（钢材、砼为甲供，但进入本次报价）
	227500
	
	
	1、回水泵房和配电室冲击成孔灌注桩桩径DN800mm，数量12根，桩长 25~28m，单桩竖向承载力4000KN；深锥浓密机冲击成孔灌注桩桩径DN800mm，数量34根，桩长21~28m，单桩竖向承载力4000KN。
2、本次报价的施工内容包括：灌注桩冲击成孔、清孔、钢护筒埋设（1000×8mm厚）、砼灌注、钢筋笼制作安装、试块留置、溶洞处理、钻孔入岩、泥浆制备、泥浆处理外运、凿桩头及桩基设备的进退场、移机费用等桩基施工所有内容；
2、泥浆护壁自备，废泥浆运离厂区，弃置处理点自行解决，确保环保排放；
3、钢筋笼制作安装，钢材为甲供，其它材料自购，甲供钢材费用按实供数量×2022年第四期《铜陵工程造价信息》钢材价格，在结算中扣除；
4、砼等级为C30水下砼（泵房和配电室为C35水下砼），砼为甲供，决算时按实供数量×2022年第四期《铜陵工程造价信息》砼价格，在结算中扣除；
5、结算工程量=有效桩长*设计截面面积*实际施工根数；
6、混凝土超灌高度仅为500mm，充盈系数执行18清单，且本次投标报价含充盈系数，自行考虑不做调整；
7、凿桩头，高度约为0.5米，含外运；
8、乙方施工中不得浪费甲方的钢筋、混凝土，如发现乙方存在私自处理剩余混凝土、钢筋笼，甲方将根据铜陵市同期信息价的材料价格*浪费数量，5倍以上金额处罚。
9、现场仅提供总配电源，劳务队伍须每台设备自备100米的施工电缆；
10、桩基空头成孔，空头高度约2米。
注：本次报价钢材、砼进价。

	2
	深锥浓密机DN800冲击成孔灌注桩
（钢护筒埋设深度不少于1.2m，入持力层深度不少于1.6m，持力层为中风化石灰岩）
	460
	m³
	1300
（钢材、砼为甲供，但进入本次报价）
	598000
	
	
	

	3
	桩基空头成孔，空头高度约2米。
	15
	m³
	350
	5250.00
	
	
	仅空头成孔费用

	
	签证、变更及未明确内容
	依据《安徽省2018年建筑工程计价定额》组价的综合单价（不含措施、不可竞争费、税金及甲供材）作为施工单位结算造价基数进行下浮15%
	下浮     %
	注：1、对于定额未有的子项依据建设单位签字确认的综合单价作为造价基数；2、工程量已建设单位业主确认签字量为准，但最终决算量不超过审计决算量。

	
	招标人最高限价合计
	825500.00元
	投标人报价合计
	元

	报价说明：
以上报价包括但不限于以下内容：
1、人工、材料、机械（含进出场）、措施费、管理费、利润、增值税等其它一切税费及风险费用（全费用综合单价）；
2、乙方承担并开具3%增值税专用发票；
3、 分包结算工程量不得超过甲方与业主结算审核工程量；
4、 上述综合单价为泥浆护壁成孔，如果采用干成孔，结算将按照18清单调整费用；
5、 报价中桩芯混凝土灌注时混凝土充盈系数超出定额约定系数的风险由施工单位自行承担，如果业主单位同意办理结算时我方可以依据投标报价签证变更结算条款予以办理；
6、 施工资料必须与施工进度同步，且保证资料的准确性，每月工程款按照移交资料进度审核；
7、 结算造价=桩设计截面*桩基资料有效桩长（含0.5米超灌）*投标单价+桩设计截面*桩基资料空头长度（含0.5米超灌）*投标单价+签证、措施费等增加费用（业主结算价格）*（1-投标下浮率（分包工程下浮率））
8、 按单价结算的项目安全文明措施费、不可竞争费均包含在合同结算单价中，不在另行计取费用；按费率下浮结算的项目安全文明措施费、不可竞争费如果合同有约定的按约定执行，合同未约定且此部分发生的成本投入由劳务班组支付、项目部又未认支，此项目发生的安全文明措施费、不可竞争费在办理劳务月度结算时予以扣除，办理最终劳务决算时，按照打分情况低于85分以上按照合同约下浮率结算安全文明措施费、不可竞争费，85分以下每下浮一个百分点按照合同约下浮率再下浮5%进行结算。




一、施工说明：
1、本工程工期紧、任务重，请投标方务必到现场勘查。联系人：齐亚萍； 联系电话：15156205399。 
2、中标人必须自行组织人员及时进行自带材料清理、整理，做好现场文明施工，达到铜陵市相关要求。
3、中标人自备施工机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由中标人接驳至施工位置（电缆电线、水管等由中标包单位提供），住宿费用自行解决。                                                                                                                     
4、工程完工后由项目部进行验收并办理成品交接，但并不免除中标单位保修责任。
5、材料卸货、运至仓库以及材料装车、从仓库运输至施工现场、进场材料保管均由中标人自行负责（包括防雨水、防火、防盗等）。 
6、所报单价包含所有措施费用，如：现场不设置生活区以及工具房、进场施工人员费用、现场的放线、测量费用（不含工程定位）、材料的水平、垂直运输费用、模板超高费、因赶抢工期而发生的措施费用；施工期间安全防护、成品保护；每日完工后现场清理；现场文明施工、满足管理方的5S管理；油漆桶、材料包装等杂物按指定点堆放或装车外运等。 
7、本工程招标的工程量依据建设单位所提供的清单，实际工作量可能会因图纸变更、现场条件等发生变化，但工程量的减少执行此单价，投标人需充分考虑；
8、中标人需严格按甲方出具的施工图或招标清单中的工作内容进行施工，工程量按实际完成量及不超过甲方同业主结算量进行结算。
9、中标人在施工中甲供材料消耗量超量所发生费用均中标人承担。
10、所有报价均已包含施工时产生的垃圾运输费用。
11、所有乙方提供主材均需提供产品合格证及产品质量检测报告，并满足业主竣工验收要求。
12、进入现场施工人员必须实名制考勤，并提供劳务人员工资表。招标人支付进度款时，优先支付劳务人员工资。

                                     投  标  人：                             

       法定代表人：                             

       日      期：            年    月    日   
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