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项目名称：    冬瓜山铜矿井下制冷降温系统（综合楼）工程劳务分包           

招  标 人：        铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司            
日     期：               2022年6月14日                      


冬瓜山铜矿井下制冷降温系统（综合楼）工程
劳务招标书
 根据公司印发《铜冠建安公司招标管理办法》文件规定，为了更好管控项目安全、质量、成本、进度及环境等管理，以及本工程专业施工特征要求，第二事业部提出申请冬瓜山铜矿井下制冷降温系统（综合楼）工程劳务分包进行招标。
1、 招标形式及说明：
1、 本次招标采取公开招标，投标单位不少于3家方可满足开标条件，要求为表现良好，无安全质量事故劳务公司。
2、 承包方式：综合性班组，班组自备施工机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由劳务队伍接驳至施工位置，住宿费用自行解决。
3、所需班组及劳动力人数：根据不同施工阶段，各工种要保证工期进度，视情况随时调整劳动力。施工高峰期间：班组不少于35人。
4、本次招标选择队伍数量：综合性班组1个。
5、现场所有劳务人员实行考勤制管理。班组进入施工现场后，全员接受电子考勤（含班组长），未参加考勤不予签认劳务方单。所有劳务人员进场施工必须统一穿戴公司工作服和安全帽。
6、班组必须自行组织人员及时进行自带材料清理、整理，做好现场文明施工，达到铜陵市相关要求。
7、中标人一经中标，需签订安全互助金承诺，并按照《安全互助金管理办法》执行。在签订劳务分包合同时，应缴纳20万元履约保证金；履约保证金以现金形式缴纳2万元，余款18万元在当年的劳务工程款收入中按月扣清。
8、新进的劳务公司在投标前必须提供不少于2万元的安全风险抵押金证明，由财务部提供证明，否则不予投标。
9、踏勘现场联系人：项目负责人：高清  电话：13955939991
10、招标清单中未能包含的，但属于该子项的零星工作内容，招标人可视情况安排中标人施工。其价格可参照投标报价，或按市场原则另行协商。
11、工程价款计价依据及结算方式：设置最高限价，具体见附表。
[bookmark: _GoBack]12、自公告之日起至2022年6月21日9：00前，潜在投标人携带公司相关证明到第二事业部一楼经营部进行资质审查，审查通过后填写报名登记表（申明：未进行报名登记的潜在投标人，投标文件在开标时按照废标处理）。联系人：齐亚萍； 联系电话：15156205399
二、工期要求：
满足业主单位工期要求。
三、其他要求：
1、服从项目部人员的管理。
2、所有人员进场施工必须统一穿戴公司工作服和安全帽，配备统一工作服与安全帽的费用自劳务结算中扣除。
3、劳务班组人员吃、住、行均自行解决。
4、合同条款及格式参照公司劳务分包合同协议。
5、要求施工单位作业人员必须年满18周岁至60周岁以下，有体检报告，需提供无犯罪记录证明及80万元以上意外伤害保险，各种证件必须真实合法有效，特殊工种必须持证上岗，如提供虚假资料，由乙方承担一切责任。
6、 结算时需根据每月结算单开具合法有效增值税专用发票。
7、安全、质量、文明施工等需受招标人委托的项目部管控，符合招标人相关制度及要求。安全、质量、文明施工未满足要求视情形要求中标人支付1000-5000元违约金，情节严重招标人可终止合同并追偿。
8、各类违约金逾期不缴纳，自施工费用中双倍扣除。
四、投标文件格式及送达：
1、投标文件包含以下部分：
①投标人营业执照、法人身份证复印件。
②工期、质量及安全承诺表（见附表一）
③提供施工人员名单（注明工种、年龄、保险、无犯罪证明等信息，其中特种作业人员需要提供特种作业操作证复印件）。
④施工高峰期派驻现场施工人员数量承诺函；
⑤投标报价表（见附表二）
注：不按照招标文件规定的格式填写报价及签字密封的情况均按废标处理。
2、投标文件正本一份，密封在档案袋内。在档案袋封面上盖公章并且注明工程名称、招标编号及投标公司名称，报价表上盖公章并公司法定代表人签字。
3、投标报名：铜冠建安公司第二事业部一楼经营部
   报名联系人：范厚亮； 联系电话：15345622038。
   标书领取人：齐亚萍；联系电话：15156205399。
4、投标文件送达地点：铜冠建安公司三楼经营部；
收件人：黄赟；联系电话：18656211500。
5、投标报名截止日期：2022年6月21日9时00分。提交投标文件截止日期：2022年6月23日9时00分。
四、评标方式：
（一）、本次评标采用合理低价中标。
（二）、有类似施工经验的劳务公司优先。












附表一：

工程质量、工期、安全承诺函
	序号
	内容
	 要求及条件
	奖励或处罚额
	承   诺

	1
	质量奖罚
	合格，符合设计及规范要求，未发生质量事故及质量缺陷
	不超过工程结算价款的±0.5%，按月结算。
	同   意

	2
	安全
	安全无事故，符合5S管理要求，安全管理符合公司或项目部要求
	不超过工程结算价款的±1%，按月结算。
	同   意

	3
	工期
	满足业主或施工合同要求，完成季、月、周计划安排
	不超过工程结算价款的±0.5%，按月结算。
	同   意


 



投标单位：（公章）

法定代表人：（签字）

                                         日  期：        年    月    日  
[image: tlys]铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司                                           招标文件
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附件二
冬瓜山铜矿井下制冷降温系统（综合楼）工程报价表
工程名称：冬瓜山铜矿井下制冷降温系统（综合楼）工程

	序号
	工作内容
	暂定
工程量
	单位
	劳务报价（不含税）
	备注

	
	
	
	
	最高
限价
	限价合计（元）
	报价
	报价合计（元）
	

	1
	土方开挖
	2620
	m3
	2.5
	6550.00
	
	
	基础、沟槽土方机械开挖；含所有人工、材料、机械；

	2
	土方就地回填
	870
	m3
	2
	1740.00
	
	
	机械回填；含所有人工、材料、机械；

	3
	自卸汽车运土（运距1km）
	100
	m3
	6.5
	650.00
	
	
	土方运至厂区指定地点（运距1km）；含所有人工、材料、机械；

	4
	人工配合清基
	870
	㎡
	3.5
	3045.00
	
	
	基坑、基槽20cm以内土方人工开挖、清理，运输至基坑、基槽上，按基础垫层底面积计算

	5
	基础、垫层混凝土浇筑和养护
	380
	m³
	20
	7600.00
	
	
	垫层、独立基础、基础梁、止水带混凝土浇筑、收光、现浇面薄膜覆盖养护；薄膜班组自购

	6
	地沟、电缆沟砼
	3
	m3
	22
	66.00
	
	
	混凝土浇筑、收光、养护

	7
	柱、梁、板、墙及壁等除基础外所有部位结构混凝土
	460
	m3
	25
	11500.00
	
	
	混凝土浇筑、收光、现浇面薄膜覆盖养护；薄膜班组自购

	8
	二次结构混凝土（自拌）
	30
	m3
	130
	3900.00
	
	
	混凝土浇筑、收光、养护，材料水平及垂直运输

	9
	水沟、电缆沟模板安拆
	15
	m2
	82
	1230.00
	
	
	

	10
	基础模板安拆
	980
	㎡
	78
	76440.00
	
	
	基础、垫层、基础梁模板制作、安拆、模板支撑搭设、安拆、材料倒运、材料垂直运输、清理归堆、指定地点码放整齐。含木方、模板、螺栓等材料及辅材。按混凝土接触面计算，钢管、扣件等材料乙供。

	11
	框架结构（柱、梁板、墙）模板安拆
	3800
	㎡
	88
	334400.00
	
	
	板制作、安装、拆除，模板支撑架搭设、拆除，对拉螺杆、止水螺杆制作、安装、拆除、螺杆孔洞处理，材料倒运、材料垂直运输、单面脚手架搭设、清理归堆、在指定地点码放整齐。含钢管、扣件、模板、木方等所有材料及螺杆、铁钉等辅材。按混凝土接触面积计算。

	12
	砖砌体
	57
	m³
	168
	9576.00
	
	
	砂浆调配，墙体砌筑、浇水湿润、养护，厂区内材料运输，防潮层施工等

	13
	加气混凝土砌块墙
	360
	m3
	145
	52200.00
	
	
	简单工具脚手架搭设，砂浆调配，墙体砌筑、浇水湿润、养护，厂区内材料运输

	14
	预埋铁件制作
	1
	t
	1200
	1200.00
	
	
	预埋铁件制作，含焊条、氧乙炔等辅材

	15
	预埋铁件安装
	
	t
	1200
	0.00
	
	
	放位定位，预埋铁件安装，含焊条、氧乙炔等辅材

	16
	木质门安装
	82
	㎡
	40
	3280.00
	
	
	1000*21000mm成品实木门安装，含所有人工、辅材、机械。

	17
	金属门
	30
	㎡
	350
	10500.00
	
	
	不锈钢门制安（含门锁、五金等）；含所有人工、材料、机械。

	18
	金属窗
	136
	㎡
	20
	2720.00
	
	
	1、象牙白断桥铝合金窗，PT90TLC

2、玻璃品种、厚度：无色平板玻璃,6mm高透光Low-E+12空气+6mm透明
3、含所有人工、辅材、机械。

	19
	玻璃雨篷
	42
	㎡
	300
	12600.00
	
	
	1、玻璃品种、规格、颜色：双层钢化夹层玻璃
2、固定方式：点支撑
3、含所有人工、辅材、机械。

	20
	钢支撑、钢拉条制安
	1
	t
	2000
	2000.00
	
	
	1、钢材种类：Q235B
2、部位：制安钢支撑、钢拉条、钢檩条
3、含所有人工、机械、辅材，厂区内材料运输。

	21
	机械除锈
	1
	t
	38
	38.00
	
	
	1、除锈等级：Sa2
2、 含所有人工、机械、辅材。

	22
	金属面油漆
	30
	m2
	35
	1050.00
	
	
	涂环氧富锌底漆2遍，总厚度不小于70μm，涂环氧富锌中间漆2遍，总厚度不小于70μm，涂环氧富锌面漆2遍，总厚度不小于100μm。涂层颜色与外墙面一致。含所有人工、机具、材料。

	23
	基础钢筋制安
	18
	t
	800
	14400.00
	
	
	配合钢材卸车，钢筋制作、安装，厂区内运输，扎丝、焊条等辅材中标人自理，垂直运输自行考虑

	24
	框架结构部分（柱、梁、墙、板等）钢筋制安
	73
	t
	880
	64240.00
	
	
	

	25
	钢盖板制作
	1
	t
	650
	650.00
	
	
	电缆沟及水沟盖板，含焊条、氧乙炔等辅材；含厂区内材料倒运。

	26
	钢盖板安装
	1
	t
	600
	600.00
	
	
	钢盖板放线定位，安装，焊条、氧乙炔等辅材；含厂区内材料倒运。

	27
	涂膜防水
	15
	m2
	18
	270.00
	
	
	电缆沟1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料；含所有人工、材料、机械。

	28
	楼梯地砖
（按实贴展开面积计算）
	30
	㎡
	55
	1650.00
	
	
	1、清理基层、刷素水泥浆、调制水泥砂浆或粘结剂、锯板、贴地砖、擦缝、清理净面、养护。含所有人工、辅材、机具及厂区内水平运输100m；
2、除地砖、水泥、黄砂为甲方提供外，其余所有材料为乙方自购；由甲方负责将800*800mm地砖切割成成品。

	29
	石材面层
	50
	㎡
	85
	4250.00
	
	
	1、清理基层、刷素水泥浆、调制水泥砂浆或粘结剂、锯板、贴地砖、擦缝、清理净面、养护。含所有人工、辅材、机具及厂区内水平运输100m；
2、甲供材：石材、水泥、黄砂，其余所有材料为乙方自购；

	30
	防滑条安装
	95
	m
	8
	760.00
	
	
	楼梯2厚铝合金复合防滑条安装，含所有人工、材料、机械。

	31
	楼梯栏杆制安
	25
	m
	120
	3000.00
	
	
	1、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢钢管；
2、栏杆材料种类、规格：Φ60*3、Φ25*13、Φ38*1.2不锈钢钢管；
3、含所有人工、材料、机械。

	32
	坡道栏杆
	122
	m
	100
	12200.00
	
	
	1、扶手材料种类、规格：Φ40*2不锈钢钢管
2、栏杆材料种类、规格：Φ20*3不锈钢钢管
3、立柱材料种类、规格：Φ60*4不锈钢钢管
4、含所有人工、材料、机械。

	33
	砂浆面层（20cm）
	30
	㎡
	7
	210.00
	
	
	清理基层、刷素水泥浆、调运砂浆、抹面、压光、养护

	34
	混凝土面层
	200
	m2
	13
	2600.00
	
	
	放样、清扫路基，模板租赁、安拆、运输，混凝土浇筑、收光，切缝，养护，拉杆、传力杆制作、安装

	35
	外墙抹灰
	1160
	m2
	12
	13920.00
	
	
	简单工具脚手架搭设，砂浆调配，抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光，基层湿润、堵墙眼、清扫落地灰、门窗线条，钢丝网粘贴，厂区内材料运输

	36
	内墙抹灰
	1980
	m2
	11
	21780.00
	
	
	

	37
	内墙、顶棚乳胶漆
	3000
	m2
	14
	42000.00
	
	
	基层找平，腻子2遍，乳胶漆两遍（含脚手架，包工包料）

	38
	保温隔热墙面-外墙面
	1160
	m2
	20
	23200.00
	
	
	1、3-5厚DBI聚合物砂浆中间压入一层玻纤网格布
2、60厚硬质岩棉板（A1级不燃性防火保温材料，容重不小于140kg/m3）；
3、胶粘剂(粘贴面积不小于保温板面积的40%，锚栓辅助固定，每平米不小于6个锚栓)；
4、含所有人工、辅材、机械。

	39
	外墙面涂料
	1160
	m2
	10
	11600.00
	
	
	水性丙烯酸外墙涂料两遍；含所有人工、材料、机械。

	40
	保温隔热屋面-上人屋面
	82
	m³
	28
	2296.00
	
	
	1.现浇陶粒混凝土:清理基层、调制混凝土、运输、摊铺浇捣、找平、养护;
2.屋面最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层；
3、含所有人工、辅材、机械。

	41
	隔热保温屋面
	760
	m2
	1
	760.00
	
	
	70厚挤塑聚苯板（XPS)(B1级）铺贴；厂区内材料运输；含所有人工、辅材、机械。

	42
	地面、楼面及屋面水泥砂浆找平层（2cm）
	980
	m2
	7
	6860.00
	
	
	清理基层、刷素水泥浆、调运砂浆、抹面、压光、养护楼面含水泥砂浆踢脚线

	43
	屋面防水
（3+3厚双层APP改性沥青防水卷材）
	760
	㎡
	40
	30400.00
	
	
	1、工作内容：清理基层；涂刷基层处理剂或泠底子油一道；3+3厚双层APP改性沥青防水卷材，热熔封边；蓄水试验。注：防水材料由班组搬运施工现场，含所有主辅材、人工、机械等一切费用；Ⅰ级防水
2、工程整体竣工验收后质保期5年。3、3、材质要求：防水卷材，胎体：聚脂胎，面层：带砂或铝泊，低温柔度：-20。C，标准：国标,检测站复试检测合格。

	44
	屋面隔离层（10mm）
	760
	㎡
	5
	3800.00
	
	
	清理基层、刷素水泥浆、调运砂浆、抹面、压光、养护

	45
	楼层细石砼面层（4CM）
	810
	m2
	7
	5670.00
	
	
	混凝土浇筑、收光、养护

	46
	碎石垫层整平
	590
	m2
	1.5
	885.00
	
	
	机械铺设时人工配合整平

	47
	1.5厚聚氨酯防水层
	223
	m2
	18
	4014.00
	
	
	1、工作内容:清理基层、配制及涂刷防水涂料。蓄水试验。注：防水材料由班组搬运施工现场；含所有主辅材、人工、机械等一切费用2、工程整体竣工验收后质保期5年。3、材质要求：聚氨酯防水涂料 JS I GB/T23445，标准：国标,检测站复试检测合格。Ⅰ级防水。

	48
	1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料
	820
	m2
	18
	14760.00
	
	
	1、工作内容:清理基层、配制及涂刷防水涂料。蓄水试验。注：防水材料由班组搬运施工现场；含所有主辅材、人工、机械等一切费用2、工程整体竣工验收后质保期5年。3、材质要求：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 ，标准：国标,检测站复试检测合格。Ⅰ级防水。

	49
	地砖铺贴300*300，500*500mm
	1230
	㎡
	35
	43050.00
	
	
	1、清理基层、刷素水泥浆、调制水泥砂浆或粘结剂、锯板、贴地砖、擦缝、清理净面、养护。含所有人工、辅材、机具及厂区内水平运输100m；除地砖、水泥、黄砂为甲方提供外，其余所有材料为乙方自购；

	50
	地砖踢脚线安装
	580
	m
	8
	4640.00
	
	
	1、清理基层、刷素水泥浆、调制水泥砂浆或粘结剂、锯板、贴地砖、擦缝、清理净面、养护。含所有人工、辅材、机具及厂区内水平运输100m；
2、除地砖、水泥、黄砂为甲方提供外，其余所有材料为乙方自购；踢脚线由甲方负责将800*800mm地砖切割成成品。

	51
	墙面砖铺贴300*300mm
	820
	㎡
	38
	31160.00
	
	
	选料、放线、测量预拼、切割块料、调制水泥砂浆、抹结合层砂浆(刷粘结剂)、贴块料、擦缝、养护、清洁表面。含所有人工、辅材、机具及厂区内水平运输100m；甲供材：墙砖、水泥、黄砂，其余所有材料为乙方自购；

	52
	铝板吊顶
	1200
	㎡
	30
	36000.00
	
	
	1、10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定
2、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环，双向中距≤120
3、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600
4、清理基层,选料、切割、下料、安装龙骨及吊配附件,裁制、安装面板（600*600）等全部操作过程；含所有人工、机具、辅材、活动脚手架搭设等；5、甲供材：铝板和配套龙骨甲，其余所有材料为乙方自购。

	53
	矿棉板吊顶
	1000
	㎡
	26
	26000.00
	
	
	1、T型轻钢横撑龙骨TB24*28，间距600，与次龙骨插接

2、T型轻钢次龙骨TB24*28，间距600，与主龙骨插接
3、T型轻钢主龙骨TB24*28，间距1200，与次龙骨插接，用吊件与钢筋吊杆联结后找平
4、清理基层,选料、切割、下料、安装龙骨及吊配附件,裁制、安装面板等全部操作过程；含所有人工、机具、辅材；活动脚手架搭设、清理等；5、甲供材：三防板和配套龙骨，其余所有材料为乙方自购。

	54
	塑料雨水管安装
	54
	m
	5
	270.00
	
	
	1、Φ100，PVC雨水管与外墙同色，制安（含雨水斗）；含所有人工、辅材、机具。

	55
	成品陶瓷拖布池安装
	5
	组
	15
	75.00
	
	
	1、成品陶瓷拖布池，500*600安装，含所有人工、辅材、机械。

	56
	大便器安装
	14
	组
	20
	280.00
	
	
	连体型蹲便器安装，详见图集16J914-1，3/XT18；含所有人工、辅材、机械。

	57
	小便器安装
	8
	组
	10
	80.00
	
	
	挂式小便器，详见图集16J914-1，2/XT15；含所有人工、辅材、机械。

	58
	镜面玻璃制安
	9
	㎡
	75
	675.00
	
	
	1、4厚镀铝膜面镜，背面涂镜背漆一道
2、尺寸：600*700
3、含所有人工、材料、机械。

	59
	成品隔断
	34
	㎡
	110
	3740.00
	
	
	1、卫生间复合树脂板隔断制安；
2、含所有人工、材料、机械。

	60
	洗脸盆
	14
	组
	25
	350.00
	
	
	悬挑式台板支架，详见图集16J914-1，1/XT11；含所有人工、辅材、机械。

	61
	双排钢管脚手架搭拆（6m以内）
	25
	㎡
	10
	250.00
	
	
	落地式双排脚手架搭设、拆除，跳板、竹笆铺设、拆除，安全网安拆，安全通道、上下跑道搭拆，材料倒运、清理归堆、在指定地点码放整齐。
钢管、扣件、安全网等由甲方提供；跳板、竹笆等辅材乙供。按外墙中心线长度乘以檐高以面积计算

	62
	双排钢管脚手架搭拆（15m以内）
	1350
	㎡
	16
	21600.00
	
	
	

	63
	其他未明确项目
	
	
	
	按与业主单位税前结算造价进行下浮15%（不含增值税）
	
	按与业主单位税前结算造价进行下浮    % （不含增值税）
	组织措施费、不可竞争费按照分包单位实际发生成本进行结算。

	最高限价
	997230.00元
	
	报       价
	元

	报价说明：
1、以上报价不含税，乙方开具相应合法有效的增值税专用发票，甲方按所提供的发票抵扣税额承担税金。
2、本工程招标代理费由中标人承担。
3、中标单位施工中要做好成品保护，如果施工中对我方施工完成的工程进行破坏将给予中标单位工程决算价的2%处罚，且施工所发生一切费用均由中标单位承担。
4、中标人一经接到中标通知后，中标人缴纳贰拾万圆整 （¥：200000.00元）作为合同履约保证金，如果施工中出现不能按要求履约合同，将没收该中标人履约保证金且建立黑名单制，该中标人1年内不得参加我单位组织的工程投标。
5、工程施工完成后办理最终决算时应提供项目部确认的工期、安全及质量证明文件，如果不办理将不予办理最终结算。



一、施工说明：
1、本工程工期紧、任务重，请投标方务必到现场勘查。联系人：齐亚萍； 联系电话：15156205399。 
2、中标人必须自行组织人员及时进行自带材料清理、整理，做好现场文明施工，达到铜陵市相关要求。
3、中标人自备施工机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由中标人接驳至施工位置（电缆电线、水管等由中标包单位提供），住宿费用自行解决。                                                                                                                     
4、工程完工后由项目部进行验收并办理成品交接，但并不免除中标单位保修责任。
5、材料卸货、运至仓库以及材料装车、从仓库运输至施工现场、进场材料保管均由中标人自行负责（包括防雨水、防火、防盗等）。 
6、所报单价包含所有措施费用，如：现场不设置生活区以及工具房、进场施工人员费用、现场的放线、测量费用（不含工程定位）、材料的水平、垂直运输费用、模板超高费、因赶抢工期而发生的措施费用；施工期间安全防护、成品保护；每日完工后现场清理；现场文明施工、满足管理方的5S管理；油漆桶、材料包装等杂物按指定点堆放或装车外运等。 
7、本工程招标的工程量依据建设单位所提供的清单，实际工作量可能会因图纸变更、现场条件等发生变化，但工程量的减少执行此单价，投标人需充分考虑；
8、中标人需严格按甲方出具的施工图或招标清单中的工作内容进行施工，工程量按实际完成量及不超过甲方同业主结算量进行结算。
9、中标人在施工中甲供材料消耗量超量所发生费用均中标人承担。
10、所有报价均已包含施工时产生的垃圾运输费用。
11、所有乙方提供主材均需提供产品合格证及产品质量检测报告，并满足业主竣工验收要求。
12、进入现场施工人员必须实名制考勤，并提供劳务人员工资表。招标人支付进度款时，优先支付劳务人员工资。

                                     投  标  人：                             

       法定代表人：                             

       日      期：            年    月    日   
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