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项目名称：天能电池集团（马鞍山）年产2000万KVAH高性能蓄电
         池项目建安工程安装劳务分包                      
招标人:            铜陵有色建安钢构有限责任公司           
日  期：               2023年 3月 10 日               

一、招标形式及说明：
1、天能电池集团（马鞍山）年产2000万KVAH高性能蓄电池项目建安工程安装劳务分包招标为公开招标，投标单位不少于3家方满足开标条件。
2、投标人需为独立法人的劳务公司资质。
3、因本项目所在地为马鞍山，投标人须有马鞍山当地的施工经验，能独立完成施工内容。
4、自公告之日起至2023年3月15日10：00前，潜在投标人须携带相关资质证明文件原件及相关资料到铜冠建安公司办公大楼三楼技术质计部进行资质审查，审查通过后填写报名登记表后方可参与投标。
资质审查联系人：胡敏枝，联系电话：17756260125
二、投标文件格式及送达：
1、投标文件包含以下部分：
① 承诺书(见附表一)
②投标报价表(见附表二)
③投标人身份证复印件、公司营业执照或资质证明文件，有类似施工经验的需提供相关证明材料。
2、投标文件送达地点：铜陵市黄山大道南段879号铜冠建安公司办公大楼四楼经营部。
3、收件人：黄赟；联系电话：18656211500。
4、投标文件密封在一个档案袋内，在封面上盖公章并且写明工程名称、招标编号及劳务单位名称，报价表上须盖公章并由法定代表人签字或盖章。
5、承包方式：施工内容包工不包料，班组自备施工机具，提供施工所需的电源接驳点，由劳务队伍接驳至施工位置。
6、因本工程所在地为马鞍山，现场情况自行踏勘，相关人员住宿及通勤自行解决。
7、所需劳动力人数：根据不同安装阶段，要保证工期进度，视情况随时调整劳动力。
8、招标清单中未能包含的，但属于该子项的零星工作内容，招标人可视情况安排中标人施工，其价格可参照投标报价，或按市场原则另行协商。
9、提交投标文件截止日期：2023年3月16日上午9:00
10、开标日期:2023年3月16日上午9:00
三、评标方式：
1、该工程采用合理低价法评标。投标人技术支持、资信情况满足要求的情况下，报价低者优先；同等价格条件下，技术支持、资信情况较好的投标人优先。
四、合同签订：
1、招标人和中标人在招标人接履约保证金后7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
2、评标委员会根据投标人报价每标段推荐1名中标候选人，确定中标人后，发中标通知书。
五、其他要求：
1、所有进场施工人员必须体检合格，并有工伤保险或额度为100万以上的意外伤害保险；施工人员必须穿戴统一工作服、安全帽、劳保鞋，配备统一工作服、安全帽、劳保鞋的费用在劳务费用中扣除。
2、投标前需交纳伍仟元（5000元）投标保证金（前期合作队伍可用劳务费余额冲抵），中标后转为安全、合同履约保证金。中标后不履行合同，不退保证金。在签订劳务分包合同时，应缴纳20万元履约保证金；履约保证金以现金形式缴纳2万元，余款18万元在当年的劳务工程款收入中按月扣清。
3、中标人中标后，需签订安全互助金承诺，并按《铜冠建安安全互助金管理办法》执行。
4、若施工过程中出现农民工上访、闹事、纠纷等问题，扣除该项目已入账的20%费用，并清退出场；若工程完工后出现农民工上访、闹事、纠纷等问题，扣除该项目总造价的20%费用；并将该劳务单位纳入公司黑名单终身不再进入公司承接劳务分包工程，也不准以个人名义借用或挂靠其他公司名义进入公司承接劳务分包工程。
5、安全、质量、工期、文明施工等需受招标人委托的项目部管控，符合招标人相关制度及要求。安全、质量、文明施工未满足要求视情形要求扣除中标人500-2000元/次违约金，情节严重招标人可终止合同并追偿。工期未满足要求视情形要求扣除中标人2000-5000元违约金，并扣除5%-20%的当月任务量，情节严重招标人可终止合同并追偿。
6、乙方所有施工人员施工中配备安全防护用品，落实安全措施。进场施工人员需统一穿戴我公司工作服、安全帽等劳保用品。现场施工时，未穿我公司工作服，给予每人每次200元处罚。
7、乙方进场前应提交所有进场施工人员名单、有效身份证复印件、一年内体检合格证明，所有进场施工人员经过安全教育培训方可进场。
8、现场劳务人员必须实名制考勤，甲方提供考勤设备或钉钉软件，乙方劳务人员全天上下班共各考勤四次，每月根据考勤记录提供由劳务人员确认的工资表，配合甲方完善相关代付手续。
9、协助项目部做好公安、消防、环保、城管等相关部门的协调工作，为工程顺利进行提供保障。
10、在保修期内对劳务所涉自身施工质量缺陷及时进行无偿修理。
11、乙方应向甲方支付的违约金、合同规定应扣款项在当期劳务费用中扣除。



附件一、承诺书
工期、质量及安全承诺书 
天能电池集团（马鞍山）年产2000万KVAH高性能蓄电池项目建安工程安装劳务分包
	序号
	项目内容
	约定内容
	承 诺
	备 注

	1
	工  期
	2023年8月30日前必须完工，同时须满足业主其他要求，完成季、月、周计划安排
	
	

	2
	质量奖罚
	合格，符合设计及规范要求，未发生质量事故及质量缺陷
	
	

	3
	安全环保
	安全无事故，符合5S管理要求，安全管理符合公司或项目部要求
	
	按规定缴纳相关费用

	4
	人员
	现场施工人员数量及调度必须满足项目部要求
	
	

	5
	其他
	服从招标单位管理制度
	
	


 
  投标单位：（公章）                                      
日  期：   年    月    日
附件二
	[bookmark: _GoBack]天能电池集团（马鞍山）年产2000万KVAH高性能蓄电池项目建安工程安装劳务招标限价

	序号
	工作内容
	暂定工程量
	单位
	劳务报价（含3%增值税）
	备注

	
	
	
	
	最高限价
	限价合计（元）
	报价
	报价合计（元）
	

	1
	消火栓钢管安装
	4122
	m
	31.6
	130255.20 
	
	
	DN50及以下内外热镀锌钢管安装，采用螺纹连接，包含管道及管件安装、管道试压、冲洗，不含主材

	2
	螺纹阀门安装
	227
	个
	42
	9534.00 
	
	
	DN50及以下各类自动排气阀、截止阀、闸阀、Y型过滤器、真空破坏器等安装、采用螺纹连接，不含主材

	3
	室内消火栓安装
	91
	套
	150
	13650.00 
	
	
	铝合金室内带灭火器箱组合式消防柜安装，尺寸1000x380x160，内设轻便消防水龙,长度为25m麻质内衬胶水龙带一根,口径为Φ6mm
直流喷雾喷枪一支、轻便消防水龙卷盘一套，灭火器MF/ABC5*2，不含主材

	4
	管道支吊架安装
	5429
	Kg
	8.3
	45060.70 
	
	
	管道支架制作、安装，包含除锈刷樟丹两遍、灰色调和漆两遍，不含主材

	5
	给水管安装
	383
	m
	18.1
	6932.30 
	
	
	DN65及以下室内外PE、PPR给水管热熔粘接安装，包含管道消毒、试压、冲洗等所有内容，不含主材

	6
	排水管安装
	758
	m
	23
	17434.00 
	
	
	DN200以下PVC-U室内外塑料排水管安装，不含主材

	7
	虹吸式雨水管安装
	4284
	m
	41
	175644.00 
	
	
	De250及以下HDPE室内虹吸式塑料雨水管安装，采用电熔连接，包含管道、雨水口、管道支架及其它管件安装，不含主材

	8
	卫生洁具安装
	113
	组
	100
	11300.00 
	
	
	蹲式大便器、洗脸盆、落地式小便器、拖把池、开水器安装等安装，不含主材

	9
	桥架安装
	1422
	m
	21.5
	30573.00 
	
	
	200*100钢制槽式桥架及支架现场制作安装，不含主材

	10
	配管安装
	27235
	m
	6.4
	174304.00 
	
	
	DN65及以下刚性阻燃管、焊接钢管砖、混凝土结构暗配，不含主材

	11
	电力电缆敷设
	2797
	m
	6.4
	17900.80 
	
	
	铜芯电力电缆敷设，规格YJV-5*16mm2、YJV-5*25mm2、YJV-4*70+1x35mm2、BTTRZ-3*2.5mm2，不含主材

	12
	配线穿线
	82475
	m
	0.76
	62681.00 
	
	
	管内及桥架内穿线WDZN-BYJ-2.5mm2、BV-4mm2、BV-6mm2，不含主材

	13
	工厂灯安装
	860
	套
	26
	22360.00 
	
	
	工厂用LED灯（240W）安装，包含开关、接线盒等，不含主材

	14
	装饰灯安装
	692
	套
	20
	13840.00 
	
	
	LED 特大型方向标志灯、消防应急照明灯具、安全出口标志灯安装，具体按照相关要求进行，不含主材

	15
	接线盒安装
	1048
	个
	2.25
	2358.00 
	
	
	86型灯头盒安装，不含主材

	16
	配电箱安装
	37
	台
	166
	6142.00 
	
	
	照明配电总柜 0AL1、 0AL2、应急照明箱、照明开关箱等安装，含元器件，具体规格为600X1800X400（宽x高x厚），不含主材

	17
	接地母线安装
	28
	m
	15.6
	436.80 
	
	
	镀锌扁钢（-40*4）户外接地母线安装，不含主材

	18
	均压环安装
	5682
	m
	3.4
	19318.80 
	
	
	基础接地网敷设，不含主材

	19
	避雷引下线敷设
	4044
	m
	1.5
	6066.00 
	
	
	避雷引下线敷设，利用金属构件引下，不含主材

	20
	接地装置调试
	38
	系统
	321
	12198.00 
	
	
	独立接地装置调试，不含主材

	21
	碳钢通风管道安装
	57
	m2
	65
	3705.00 
	
	
	δ=0.6mm镀锌钢板镀锌薄钢板矩形风管制安，不含主材

	
	小计
	
	
	
	781693.60 
	
	
	

	
	技术工种计时工
	
	工日
	280
	
	
	
	

	
	力工计时工
	
	工日
	180
	
	
	
	

	最高限价
	约78.17万元
	报价合计
	元


说明：
1、本工程工期紧、任务重，请投标方务必自行到现场勘查。联系人：余世友； 联系电话：13605625040
2、中标人必须自行组织人员及时进行自带材料清理、整理，做好现场文明施工，达到马鞍山市相关要求。
3、中标人自备施工机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由中标人接驳至施工位置（电缆电线、水管等由中标单位自行提供），吃住行自理。                                                                                                                     
4、中标单位在施工中要做好成品保护，如果施工中对我方施工完成的工程进行破坏将给予中标单位工程决算价的2%处罚，且施工所发生一切费用均由中标单位承担。工程完工后由项目部进行验收并办理成品交接，但并不免除中标单位保修责任。
5、材料卸货、运至仓库以及材料装车、从仓库运输至施工现场、进场材料保管均由中标人自行负责（包括防雨水、防火、防盗等）。 
6、所报单价含3%增值税专用发票，包含所有措施费用，如：现场不设置生活区以及工具房、进场施工人员费用、现场的放线、测量费用（不含工程定位）、材料的水平、垂直运输费用、因赶抢工期而发生的措施费用；施工期间安全防护、成品保护；每日完工后现场清理；现场文明施工、满足管理方的5S管理；材料包装等杂物按指定点堆放或装车外运等。 
7、本工程招标的工程量为暂估量，实际工作量可能会因图纸变更、现场条件等发生重大变化，但工程量的增减均执行此单价，投标人需充分考虑；
8、中标人需严格按甲方出具的施工图或招标清单中的工作内容进行施工，工程量按实际完成量及不超过甲方同业主结算量进行结算。
9、中标人在施工中甲供材料消耗量超量所发生费用均中标人承担。
10、所有报价均已包含施工时产生的垃圾运输费用。
11、进入现场施工人员必须实名制考勤，并提供劳务人员工资表。招标人支付进度款时，优先支付劳务人员工资。
12、工程程施工完成后办理最终决算时应提供项目部确认的工期、安全及质量证明文件，如果不办理将不予办理最终结算。

                                      投  标  人：                             

       法定代表人：                             

       日      期：            年     月       日
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